

Sitzung des Gemeinderates Krauschwitz am 18. Februar 2025


Sitzungsvorlage-Nummer 06/2025

TOP 06

öffentlich
 nicht öffentlich

Einreicher: Hänchen

Datum: 12.12.2024

TOP bestätigt: 

finanzielle Auswirkung Keine finanziellen Auswirkungen
 Erträge Mittel stehen zur Verfügung
 Aufwendungen Mittel stehen nicht zur Verfügung
 Einzahlungen unaufschiebbare /unabweisbare Ausgabe
 Auszahlungen
 Die finanzielle Auswirkung wird von Kämmerei bestätigt.
Die Bestätigung der finanziellen Auswirkung und des TOP liegen im Original vor.

Behandelt im:

Hauptausschuss am 03.02.2025
 Ortschaftsrat am:

Thema: Vergabe von Bauleistungen hier: Los 51 Außenanlagen im Projekt Sanierung der Oberschule Krauschwitz, 1. Tranche

Im Sommer 2022 hatte die SAB Kontakt zur Gemeinde Krauschwitz aufgenommen und die Variante die 1. Tranche über das noch bestehende städtebauliche Förderprogramm KSP/SZP zu finanzieren vorgeschlagen. Die Förderquote im städtebaulichen Programm ist mit 66% beziffert und wird auf eine Förderquote bis zu 90 % aus EFIN Mitteln aufgestockt. Die Gesamtprojektkosten zur Umsetzung der 1. Tranche belaufen sich auf 5.849.193,10 €. Mit der baulichen Umsetzung der 1. Tranche wurde Ende Juni 2023 begonnen, die Gründungsarbeiten am Neubau und die Entkernung des Kellergeschosses sind derzeit in der Ausführung, weiterhin werden sukzessiv die weiteren Ausbaugewerke ausgeschrieben und beauftragt.

Art und Umfang Los 51 Außenanlagen:

- Erdarbeiten 400m³
- Tragschichten/ Wegebau 600m²
- Überdachungen 4 Stück
- Löschwasserzisterne 2 Stück
- Treppenanlagen 1 Stück

Ausschreibung:

Offenes Verfahren (europaweit)
Abgabefrist: 10.01.2025

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der gültigen Angebote: 7

Kostenberechnung: 268.343,14 € (brutto) bauplanung bautzen

Lfd. Nr.	Firma	Bemerkung	Angebot(€ brutto)
01	Bieter 1		333.008,65
02	Bieter 2		339.702,62
03	Bieter 3		376.643,95
04	Bieter 4		305.585,50
05	Bieter 5		330.895,10
06	Bieter 6		311.399,69
07	Bieter 7	Ausschluss	288.581,19

Angebotsauswertung:

Gemäß VOB/A § 16 Nr. 6 soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Ergebnisse der Wertungsstufen als das wirtschaftlichste Angebot hervor geht.
Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch das IB Bauplanung Bautzen wird vorgeschlagen, den Zuschlag auf das Angebot des Bieters Nr. 4 mit der Angebotssumme von 305.585,50 € brutto zu erteilen.

Ausführungsfristen: 18.03.2025 - 23.05.2025

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. beauftragt den Bürgermeister, Herrn Tristan Mühl, die Firma Nadebor Tief- und Landeskulturbau GmbH aus Krauschwitz i.d. O.L. mit den Tiefbauarbeiten und der Angebotssumme in Höhe von 305.585,50 € brutto, zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja-Stimmen _____ Gegenstimmen _____ Enthaltungen